

## 入札結果一覧表

調達案件名称	福岡教育大学(小倉)附属小学校管理部・一般教棟トイレ改修工事
--------	--------------------------------

開札日時	令和元年7月3日 10:00
予定価格	10,060,000
調査基準価格	8,981,175

落札企業名称	有限会社サヤ建設
落札金額	6,180,000

執行担当署名	吉留 義宗
立会担当署名	神代 真太郎

企業名称	第1回入札金額	備考
有限会社サヤ建設	6,180,000	
株式会社家夢建築事務所	8,170,000	
九豊建設株式会社	8,770,000	
日田建工株式会社	9,950,000	
株式会社西田建設	11,100,000	
株式会社ウエダ	16,000,000	

※上記の金額はすべて税抜き表示とする

## 低入札価格調査の実施概要

工事名称: 福岡教育大学(小倉)附属小学校管理部・一般教棟トイレ改修工事

調査を実施した業者名、住所 福岡県直方市大字頓野3920番地2  
有限会社サヤ建設

項目	内容
1. その価格により入札した理由	<p>1、機材・労務・資材調達費について</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・弊社と長年取引がある協力会社へ協力を求めたところ、機材費の低コストへの協力が得られた事、又トイレ改修工事は年間を通して4～5件しており、同種工事の経験がある協力会社に発注することにより、原価の低価格での協力が得られました。</li><li>・手持工事と合わせて資材等を購入することで、資材調達費を安価にできました。</li></ul> <p>2、共通仮設費について</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・自社の資材(仮囲い等)を使用することで費用を抑えることができました。</li></ul> <p>3、現場管理費について</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・現場作業日は4週8休を徹底することで、現場管理費を抑えることができました。</li><li>・弊社と本工事施工場所が約30分と近接していることから、緊急時の対応、安全管理等の協力体制を整備することで現場管理費の削減を図りました。</li></ul>
2. 契約対象工事付近における手持工事の状況	無し
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	九州大学(箱崎)旧工学部本館1階男子便所改修工事 発注者:国立大学法人九州大学 他1件
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件)	本社が直方市大字頓野にあり、工事場所(北九州市小倉北区下富野3丁目13番1号)とは約27.5kmの距離関係にある。
5. 手持資材の状況	仮設安全資材等 1式
6. 資材購入先及び購入先と入札者の関係	鋼製建具 発注先:(株)三和シャッター工業:協力会社7年 トイレブース 発注先:(株)三和シャッター工業:協力会社7年 石膏ボード 発注先:(有)浦野内装:協力会社9年 塩ビシート 発注先:(株)マツムラ:協力会社8年 塗料 発注先:(株)原吹付塗装:協力会社15年

7. 手持機械数の状況	ダンプトラック2t:2台、軽トラック:2台、作業車:6台、 発電機:5台等
8. 労務者の具体的供給見通し	問題無し
9. 過去に施工した公共工事及び発注者 (過去10年)	福岡教育大学(赤間)教育総合研究所大 I 教室棟改修工事 発注者:国立大学法人福岡教育大学 他18件
10. 9のうち文部科学省関係工事の成績の 状況	特に問題は見受けられない
11. 経営状況	《公表しないこととする》
12. 信用状態	問題無し
13. その他の必要な事項	特に無し