

入札結果一覧表

調達案件名称	福岡教育大学(赤間)教育総合研究所大 I 教室等改修工事
--------	------------------------------

開札日時	平成30年8月22日 10:00
予定価格	20,840,000
調査基準価格	18,729,741
基準評価値(×1億)	479.846

落札企業名称	有限会社サヤ建設
落札金額	15,370,000
評価値(×1億)	774.235

執行担当署名	吉留 義宗
立会担当署名	工藤 智徳

企業名称	入札第1回	入札第1回	入札第1回
	金額	評価点	評価値(×1億)
有限会社サヤ建設	15,370,000	119	774.235
宮本建設工業株式会社	16,290,000	116	712.093
株式会社小林組	18,000,000	120	666.666
株式会社エスケイジ	辞退		
日田建工株式会社	辞退		
友信建設株式会社	辞退		

(上記データは、電子入札システムから出力)

低入札価格調査の実施概要

工事名称: 福岡教育大学(赤間)教育総合研究所大I教室等改修工事

調査を実施した業者名、住所 福岡県直方市大字頓野3920番地2
有限会社サヤ建設

項目	内容
1. その価格により入札した理由	<p>1. 機材・労務・資材調達費について</p> <ul style="list-style-type: none">・弊社と長年取引がある協力会社へ協力を求めたところ、機材費の低コストへの協力が得られた。また、平成27年度福岡教育大学発注による((赤間)教育総合研究所大2番講義室等改修工事)を受注しており、同種工事の経験がある協力会社に発注することにより、原価の低価格での協力が得られました。・手持工事と合わせて資材等を購入することで、資材調達費を安価にできました。 <p>2. 共通仮設費について</p> <ul style="list-style-type: none">・自社の資材(仮囲い等)を使用することで費用を抑えることができました。 <p>3. 現場管理費について</p> <ul style="list-style-type: none">・現場作業日は4週8休を徹底することで、現場管理費を抑えることができました。・弊社と本工事施工場所が1時間圏内と近接していることから、緊急時の対応、安全管理等の協力体制を整備することで現場管理費の削減を図りました。
2. 契約対象工事付近における手持工事の状況	福岡県公営住宅頓野団地第1工区個別改善工事
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	無し
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件)	本社が直方市大字頓野にあり、工事場所(宗像市赤間文教町1番1号)とは約18kmの距離関係にある。
5. 手持資材の状況	仮設安全資材等 1式
6. 資材購入先及び購入先と入札者の関係	鋼製建具・手摺 発注先: ㈱三和シャッター工業: 協力会社6年 アルミ建具 発注先: DKT住器: 協力会社7年 床シート 発注先: マツムラ: 協力会社7年 塗料 発注先: 原吹付塗装: 協力会社12年 黒板 発注先: 玉置: 協力会社3年

7. 手持機械数の状況	ダンプトラック2t:2台、軽トラック:2台、作業車:6台、 発電機:5台等
8. 労務者の具体的供給見通し	問題無し
9. 過去に施工した公共工事及び発注者 (過去10年)	福岡教育大学(赤間)基幹・環境整備(バリアフリー対策)工 事 発注者:国立大学法人福岡教育大学 他20件
10. 9のうち文部科学省関係工事の成績の 状況	特に問題は見受けられない
11. 経営状況	《公表しないこととする》
12. 信用状態	問題無し
13. その他の必要な事項	特に無し