

## 入札結果一覧表

調達案件名称	福岡教育大学(小倉他)環境整備(困障改修)工事
--------	-------------------------

開札日時	平成30年12月25日 10:00
予定価格(円)	50,370,000
調査基準価格(円)	45,333,000
基準評価値	198.53
落札企業名称	株式会社小林組
落札金額(円)	36,000,000
評価値	341.666

執行担当署名	吉永 孝司
立会担当署名	工藤 智徳

企業名称	入札第1回 金額(円)	入札第1回 評価点	入札第1回 評価値(×1億)
株式会社小林組	36,000,000	123	341.666
有限会社サヤ建設	50,960,000	122	239.403
株式会社ダイチ工業	辞退		
株式会社石田組	辞退		

※上記の金額はすべて税抜き表示とする

# 低入札価格調査の実施概要

工事名称: 福岡教育大学(小倉他)環境整備(囲障改修)工事

調査を実施した業者名、住所 福岡県北九州市小倉北区青葉2丁目7番27号  
株式会社小林組

項目	内容
1. その価格により入札した理由	<p>① 直接工事費については、同工種に対して信頼のおける複数の協力会社より見積りを徴収し、聞き取り調査を行い、要求された品質の確保や労務単価等も適正であることを確認した上で、単価の削減が可能となりました。また、今年度において、弊社は同種の工事实績を有しており、効率的な施工管理により、最適な施工人員の施工体制を取り、労務費の削減を図った実績があることから、直接工事費の一定額の削減が可能となりました。</p> <p>② 機材・資材調達費、共通仮設費について、本工事場所の近くで北九州市の工事を施工中であり、仮設工事等を追加発注することにより、費用を低減できました。</p> <p>③ 本工事に隣接した場所に類似工事を有していることから、緊急時の対応、安全管理等の協力体制を整備することで諸経費を削減することができました。</p>
2. 契約対象工事付近における手持工事の状況	旧安川邸耐震補強及び改修工事 他2件
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	福岡県立東筑高等学校コンクリートブロック塀他改修工事
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件)	本社が北九州市小倉北区青葉2丁目7番27号にあり、工事場所1(宗像市赤間文教町1番1号)とは約26km、工事場所2(北九州市小倉北区下富野3丁目12番1号)とは約3kmの距離関係にある。
5. 手持資材の状況	カラーコーン300セット、プラフェンス200セット
6. 資材購入先及び購入先と入札者の関係	フェンス 発注先:筑豊金網北九州(株):取引年数10年
7. 手持機械数の状況	トラック:軽トラ H28年式 1台

8. 労務者の具体的供給見通し	問題無し
9. 過去に施工した公共工事及び発注者(過去10年)	ときわ台団地4号棟市営団地住宅耐震改修工事 発注者北九州市 他4件
10. 9のうち文部科学省関係工事の成績の状況	特に問題は見受けられない
11. 経営状況	《公表しないこととする》
12. 信用状態	問題無し
13. その他の必要な事項	特に無し