

入札結果一覧表

調達案件名称	福岡教育大学(赤間)技術教棟改修その他工事
--------	-----------------------

開札日時	令和元年8月22日 10:00
予定価格	55,480,000
調査基準価格	49,932,000
基準評価値	180.245
落札企業名称	有限会社サヤ建設
落札金額	48,970,000
評価値	249.132

執行担当署名	吉留 義宗
立会担当署名	丸野 朗

企業名称	入札第1回	入札第1回	入札第1回
	金額	評価点	評価値(×1億)
有限会社サヤ建設	48,970,000	122	249.132
株式会社春田建設	46,960,000	114	242.759
株式会社ダイチ工業	59,000,000	117	198.305
有限会社塩川組	59,700,000	117	195.979
大同建設株式会社	辞退		
日田建工株式会社	辞退		

※上記の金額はすべて税抜き表示とする

低入札価格調査の実施概要

工事名称: 福岡教育大学(赤間)技術教棟改修その他工事

調査を実施した業者名、住所 福岡県直方市大字頓野3920番地2
有限会社サヤ建設

項目	内容
1. その価格により入札した理由	<p>(機材・資材調達費)</p> <ul style="list-style-type: none">・資材の仕入れにおいては、年間を通して材工共の発注を有しており、購買原価を抑えられる。また弊社と長年取引がある協力会社へ協力を求めたところ、機材費の低コストへの協力が得られた。・必要な機械等はリース等で対応、又協力業者には材工共に発注しており、メンテ等の費用が発生しない事を考慮している。 <p>(共通仮設費・現場経費・一般管理費)</p> <ul style="list-style-type: none">・文部科学省(国立大学法人等)の工事实績があり、該当工事に熟知した技術者を配属することで、施工効率向上により管理経費の削減を図りました。・自社の仮設安全資材等を使用することで共通仮設費を抑えることができました。・現場作業日は4週8休を徹底することで、現場管理費を抑えることができました。・弊社と本工事施工場所が約30分と近接していることから、緊急時の対応、安全管理等の協力体制を整備することで現場管理費の削減を図りました。 <p>当社は以上の理由により、資材、労務、諸経費等の大幅な縮減が可能であり、本工事の施工は可能と判断し、今回の入札金額を決定いたしました。</p>
2. 契約対象工事付近における手持工事の状況	福岡教育大学(小倉)附属小学校管理部・一般教棟便所改修工事 発注者:国立大学法人福岡教育大学 他1件
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	該当無し
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件)	本社が直方市大字頓野にあり、工事場所(宗像市赤間文教町1番1号)とは約18kmの距離関係にある。
5. 手持資材の状況	仮設安全資材等 1式

6. 資材購入先及び購入先と入札者の関係	<p>鋼製建具 発注先:(株)三和シャッター工業:協力会社7年 アルミ建具 発注先:DKT住器(株):協力会社8年 石膏ボード 発注先:(有)浦野内装:協力会社9年 塩ビシート 発注先:(株)マツムラ:協力会社8年 塗料 発注先:(株)原吹付塗装:協力会社15年 黒板・ホワイトボード 発注先:(株)玉置:協力会社6年 手摺 発注先:(株)ナカムラ:協力会社5年</p>
7. 手持機械数の状況	ダンプトラック2t:2台、作業車:5台、発電機:5台等
8. 労務者の具体的供給見通し	問題無し
9. 過去に施工した公共工事及び発注者(過去10年)	福岡教育大学(赤間)教育総合研究所大 I 教室棟改修工事 発注者:国立大学法人福岡教育大学 他18件
10. 9のうち文部科学省関係工事の成績の状況	特に問題は見受けられない
11. 経営状況	《公表しないこととする》
12. 信用状態	問題無し
13. その他の必要な事項	特に無し